

תאריך: 9.6.2024

הנדון: מכרז פומבי מס' 09/2024 – לביצוע עבודות לטיפול ופינוי בוצה מבריכות לא פעילות במטש נחשונים הישן

תשובות לשאלות הבהרה

| מיקום במכרז | פירוט השאלה | תשובות |
|--------------|---|--|
| 1. מועד הגשה | סד הזמנים שנקבע בין המועד האחרון לשאלות הבהרה למועד הגשת המכרז אינו סביר בהתחשב בכך שגם יש את חג השבועות באמצע, אין זמן ראוי למציעים לבחינת תשובות ההבהרה שיתקבלו וכן לצורך התארגנות נאותה בהגשת ההצעה באופן מלא ואיכותי. לאור האמור לעיל ונוכח מורכבות המענה נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת המכרז וזאת בלפחות 7 ימי עבודה מהמועד הצפוי לקבלת תשובות ההבהרה. | המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 20.6.2024 בשעה 9:30. הודעה על כך פורסמה באתר. |
| 2. כללי | נבקש לקבל אנליזה מפורטת + דוגמא מיצגת של החומר לטובת בדיקתו לאתרי קליטה מורשים על פי דין | מצ"ב כלל תעודות המעבדה וטפסי משמורת מביצוע הדיגום בתחתית הבריכות. |
| 3. כללי | נבקש כי מזמין העבודה יתחייב להסדיר את השטח לטובת העמסה תקינה ובטיחותית | המזמין אינו מתחייב לבצע כל הסדרה של השטח. הסדרת השטח הינה חלק מתכולת ההסכם ובאחריות הקבלן הזוכה. לא תשולם כל תוספת בגין כך |

| מיקום במכרז | פירוט השאלה | תשובות |
|-------------|--|--|
| 4. | כללי נבקש לציין ולחדד כי במהלך סיור הקבלנים נראה כי יריעות הפלסטיק פגומות ויש בהן חדירה של צמיחה , על כן הדבר מעיד כי יש חלחול לקרקע | כל חדירה קיימת במידה שישנה אינה באחריות הקבלן הזוכה. מודגש שוב כי הקבלן נדרש לעבוד בזהירות מירבית ולהימנע מפגיע נוספת ביריעות. |
| 5. | 11.1 נבקש שתאשרו שניתן יהיה לגשת כבר במועד הגשת ההצעות עם קבלן משנה ושזכיית ההצעה תהווה אישור לפי סעיף 11.1 במסמכי המכרז | הבקשה נדחית. |
| 6. | תת סעיף 14.1: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השלישית, לאחר המילים "על פי הסכם זה", נבקש לגרוע את המילים "ו/או בקשר לעבודות". בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "מי שפועל מטעמו", נבקש לגרוע את המילה "ו/או". | מאשר מאשר מאשר |
| 7. | תת סעיף 14.2: בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". | מאשר |

| מיקום במכרז | פירוט השאלה | תשובות |
|---|--|---|
| 8. <u>סעיפי ביטוח בהסכם:</u> <u>סעיף 14 – אחריות</u> <u>ושיפוי בנזיקין:</u> | <u>תת סעיף 14.3:</u> בשורה השלישית, לאחר המילים "כל הפועל מטעמו", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". | <u>מאשר</u> |
| 9. <u>עיפי ביטוח בהסכם:</u> <u>סעיף 14 – אחריות</u> <u>ושיפוי בנזיקין:</u> | <u>תת סעיף 14.4:</u> בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש". | <u>מאשר</u> |
| 10. <u>עיפי ביטוח בהסכם:</u> <u>סעיף 14 – אחריות</u> <u>ושיפוי בנזיקין:</u> | <u>סעיף 15 – ביטוח:</u> בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "לחוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "על תיקונו". | <u>מאשר</u> |
| 11. <u>נספח ב' – אישור קיום ביטוחים:</u> | <u>ביטוח צד ג':</u> נבקש לגרוע את המילים "כולל ביטול חריג א. מקצועית לנזקי גוף". בעמודת "קודי הכיסוי", נבקש לגרוע קוד 336. | <u>מאשר</u> |
| 12. <u>ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר:</u> | נבקש לציין את גבולות האחריות הנדרשים וקודי הכיסוי. | גבולות אחריות 3,000,000 ₪. קודים : 332 , 328 , 309 , 301, 302 (6 חודשים) |

| מיקום במכרז | פירוט השאלה | תשובות |
|-------------|--|--|
| 13. כללי | נבקש לקבל יעד מאושר לפינוי מי התסנין. | עם קבלת הודעת זכיה, יש ליידע את המשרד להגנת הסביבה. אין יעד מאושר כרגע. באחריות הקבלן הזוכה להציע יעד ולקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה. מטלה זו הינה חלק מתכולת ההסכם הפאושלי. |
| 14. כללי | בשל בעיות הנגזרות מעבודה בחורף, האם ניתן לקבל צפי למועד תחילת העבודות? | בכוונת החברה הכלכלית להכריז על זוכה בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות. צ.ה.ע יוצא מיידית. (ההערכה שעוד במהלך חודש יוני 2024 והעבודה תצא לפועל במהלך חודשי קיץ 2024) |
| 15. כללי | במידה ותתגלה בוצה תעשייתית מסוכנת, על מי מוטלת האחריות למציאת פתרון? | בוצע דיגום לבוצה בתחתית כל הבריכות במהלך מאי-יוני 2022, הוגשו דוחות ממצאים למשרד להגנת הסביבה אשר דרש לפנות הבוצה לאתר קומפוסטציה בלבד – רצ"ב צילום בתחתית מסמך זה. עם זאת אתר הקומפוסטציה הסכים |

| תשובות | פירוט השאלה | מיקום במכרז | |
|--|---|-------------|-----|
| לקלוט את מרבית החומר לקומפוסטציה אך הבוצה מהבריקה הדרומית מזרחית נדרשת להטמנה לאור ריכוזי עופרת גבוהים. אין צורך לבצע כל בדיקות נוספות בטרם תחילת הפינוי. יש לפנות לקבלת "אישור מנהל" מטעם המשרד להגנת הסביבה. | | | |
| אין בידנו כל נתונים משלב ההקמה. על המציע לערוך את כל הבדיקות בטרם הגשת הצעתו, לכלול מקדמי בטחון תוך עריכת חישוב סיכונים. | האם ניתן לקבל את תוכניות המאגר משלב ההקמה ו/או מדידות שנעשו בשלב הביצוע או לאחריו? | כללי | 16. |
| ככל ותתגלה צנרת מצופה אסבסט יש לפנותה לאתר מורשה ע"י קבלן אסבסט מורשה על פי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011 והנחיות המשרד להגנת הסביבה לפינוי אסבסט. לא תשולם כל תוספת במקרה שאכן תתגלה. | מה הדרישה בנושא פינוי הצנרת המצופה באסבסט, במידה וקיימת? | כללי | 17. |

| תשובות | פירוט השאלה | מיקום במכרז | |
|--|--|-------------|-----|
| | | | |
| <p>לא ידוע אם יש בד גיאוטכני מתחת ליריעות האיטום.</p> <p>במידה שיש בד גיאוטכני ההצעה הפאושלית צריכה לכלול גם את הסרתו ופינויו בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.</p> | האם יש שכבת בד גיאוטכני מתחת ליריעות איטום בבריכות ומאגר מים ? | כללי | 18. |

י"ב אב, תשפ"ב
9 אוגוסט, 2022

לכבוד
מר בנעד טנא
חברת אריב

א.נ,

**הנדון : חוות דעת פינוי בוצה בריכות ישנות נחשונים
במסגרת תמ"ל 1081**

- בתאריכים ה- 17.5.22 וה- 9.6.22 התבצע על ידכם דיגום בוצה בבריכות נחשונים באמצעות חברת פוליוגון.
- מניתוח תוצאות הדיגום עולה כי לא נמצאו חריגות בריכוזי המתכות הכבדות. לאור תוצאות הדיגום הנ"ל, הננו מבקשים שיעד סילוק הבוצה יהיה **לאתר קומפוסטציה**.
- אבקש שהפינוי יתבצע בתיאום עם משרדנו כולל דיווח על תחילתו וסימונו, קבלות על פינוי הבוצה יישלחו לח"מ, אתר הקומפוסט יהיה מאושר עפ"י כל דין.
- לאחר פינוי הבוצה יש לפנות לאילן שמש מרכז קרקעות מזוהמות, לגבי המשך ההליך.

ברכה,

הגנ/חבי
מרכז בכיר מים ושפכים

העתיקים:

גדעון מזור- מנהל המחוז(נשלח בדוא"ל)
אושרת גני גונן- ראש המועצה האזורית דרום השרון(בדוא"ל)
ד"ר אמיר ארז- מנהל אגף מים ונחלים(בדוא"ל)
ורד אדרי-מתכנתת המחוז (בדוא"ל)
אתי בורלא-מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה (בדוא"ל)
ד"ר פניאלה דותן- אגף מים ונחלים(בדוא"ל)
אילן שמש- מרכז קרקעות מזוהמות(בדוא"ל)
יקי שור- היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון(בדוא"ל)