

חוזה

שנערך ונחתם בנווה יرك ביום בחדש בשנת

בין : החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

שםענה הרשות בקרית המועצה, ת.ד. 500 נווה יرك, מיקוד 4994500

טל : 03- 9000622 פקס : 03- 9000620

שתיקרה להלן - "הomezmin" או "החברה"

מצד אחד

לבין :

ת.ז. ח.פ.

מען :

טל' / פקס' / דוא"ל :

שייקרא להלן - "הקבלן"

מצד שני

והויאל : והomezmin מעוניין ביצוע עבודות להקמת מאגר מים ומשאבות לכיבוי אש אזור תעשייה נווה ימין, בהתאם להוראות מכרז פומבי מס' 1/2024 (להלן - "המכרז"), המפרטים הטכניים, התוכניות והמסמכים האחרים המפורטים להלן, והמצורפים לחוזה זה
ומהווים חלק בלתי נפרד היינו (להלן: "העבודות");

והויאל : והקבלן מצהיר שהוא בעל הידע, היכולת, הניסיון, כוח האדם וכל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודות, ושחציע למomezmin, בהצעתו למכרז, למסור לו את ביצוע העבודות, לפי התוכניות ו/או המפרטים ו/או התشرיטים ו/או המסמכים האחרים הנспחים לחוזה זה
בחלוקת בלתי נפרד היינו;

והויאל : ועדת המכרזים של החברה, בחלטתה מיום , החליטה להמליץ על הצעת הקבלן כעל ההצעה הזוכה במכרז והמליצה זו אושרה ע"י יו"ר החברה ולא ניתן כל צו שיפוטי, לסייע ידיעת המomezmin, המונע את חתימת ההסכם;

והויאל : וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם, הכל כמפורט להלן בחוזה זה,
על נספחים;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

- המובא לחוצה זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו והצהרות הצדדים הכלולות בו מחייבות את הצדדים ומהוות בסיס לתקשרות.
- תקופת הביצוע של החוצה זה הינה: **6 חודשים קלנדריים שיימנו ממועד מתן צו תחילת העבודות.**
- mobasher and modagsh, כי לחברת נתון שיקול הדעת המוחלט (ambil שהדבר ייחשב להפרה כלשהי של ההסכם מצדך) לשנות את סדרי העדיפויות של העבודות ו/או לבטל את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לפי צרכיה.
- הקבלן יתחיל ביצוע העבודות בתאריך שייקבע ע"י החברה בצו תחילת העבודות. הקבלן יעבד ברציפות ובקצב הדורש להשלמת העבודות במועד.
- mobasher, כי הקבלן לא יבוא, בשום מקרה, בטענות כלפי החברה (לרבות בשל עיכובים אפשריים מצדך), לפיהן היה על החברה לאפשר לו לסיים במועד מוקדם יותר מהמועד המפורט לעיל. עוד mobasher ומוסכם, כי תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות ואת הזמן הדורש להשגת כל האישורים הנחוצים לביצוע העבודות.
- הקבלן יודיע למפקח על סיוםו של כל שלב משלבי העבודה.
- בכפוף להוראות החוצה ונספח השינויים לו, סכום התמורה שתגיעו לקבלן יעמוד על סך של ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק (סכום כתוב הכספיות / אומדן העבודות בኒקיי הנחת הקבלן שפורטה בהצעתו למכרז) - הסכום ימולא לאחר ההכרזה על זכיית הקבלן במכרז.
- מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "חוצה קבלן" שהוצאה ע"י ממשלה ישראל, הידוע "CMDR 3210" נוסח התשע"ח - אפריל 2019, (להלן: "הסכם הממשלתי") הינו חלק בלתי נפרד מהחוצה זה ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, **וזאת בכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו בספח א' שיצורף לחוצה זה וכן לאמור בחוצה זה.**
- יחס הצדדים כלפי החוצה יהיה בהתאם לקבוע בהסכם הממשלה בכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן בספח א' לחוצה זה, וכן בהתאם להנחיותיה של החברה בכתב, בכל עת, לרבות בשלבי הביצוע במידה ויתעורר צורך בשינויים בעבודות. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות בחוצה זה לבין ההוראות ההסכם הממשלה, תחיבנה ההוראות המפורטות בחוצה זה. הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב את ההוראות ההסכם הממשלה, קראו אותו לפני החתימה על החוצה זה, ובהתאם על כך ומתוך ידיעה והסכמה כי ההוראות ההסכם הממשלה יחולו עליהם - הם חותמים על החוצה זה.

10. עדיפות בין מסמכים

- בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיاورים והדרישות אשר במסמכים שונים, ייחס סדר העדיפויות לצרכי ביצוע ולצורך כמפורט להלן (כאשר המוקדם עדיף על המאוחר):

לצורבי ביצוע:

- 10.1.1 תוכניות
- 10.1.2 כתוב כמוניות
- 10.1.3 מפרט מיוחד
- 10.1.4 המפרט הכללי
- 10.1.5 המפרט הבין משרדי
- 10.1.6 תקנים

לצורבי מדידה ותשלוט

- 10.1.7 כתוב כמוניות
- 10.1.8 מפרט מיוחד
- 10.1.9 תוכניות
- 10.1.10 המפרט הכללי
- 10.1.11 המפרט הבין משרדי
- 10.1.12 תנאי החוזה

11. להסרת ספקות, מובהר ומודגש, כי המסמכים שלහן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה :

נספח Shinonim ותוספות לחוזה הממשלתי - מצורף לחוזה נספח א'.

מפורטים טכניים (על צרופותיהם - לרבות דז"ח סקר קרקע), ה כוללים גם רשימת תוכניות - צורפו למסמכי המכרז.

כתב כמוניות / אומדן - צורף למסמכי המכרז.

רשימת תוכניות + תוכניות - צורפו למסמכי המכרז.

הזמנה להצעה הצעות, על נספחיה - צורפה למסמכי המכרז.

נוסח ערבות ביצוע ובדק - מצורף לחוזה נספח ב'.

נוסח אישור על קיום ביטוחים - מצורף לחוזה נספח ג'.

נוסח נספח בטיחות – מצורף לחוזה נספח ד'.

נוסח הצהרה על העדר תביעות - מצורף לחוזה נספח ה'.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

נספח א' להסכם - פירוט השינויים ו/או התוספות ביחס להוראות ותנאי

חוזה המדף הממשלתי

מכרז פומבי מס': 1/2024

להקמת מאגר מים ומשאבות לכיבוי אש אזור תעשייה נווה יםין

להלן פירוט השינויים ו/או התוספות ביחס לתנאי ההסכם הממשלתי, שייחשבו כחלק בלתי נפרד מהחוזה שבין הצדדים ויחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין:

لس"ק 1 ("הגדרות")

- א. בכל מקום בהסכם הממשלתי בו מופיעה המילה "המזמין" ו/או "הממשלה" ו/או "ממשלה ישראל" ו/או "מדינת ישראל", יבוא במשמעות "החברה". כמו כן מובהר, ولو להסרת ספקות, כי החברה תיחשב כ"מזמין" לצורך החוזה.
- ב. במקומות הגדרות "המנהל" ו"המפקח" שבס"ק (1) תחולנה הגדרות הבאות:
"המנהל" - מי שהתמנה בכתב על ידי המזמין לצורך ניהול ביצועו של הפרויקט.
"המפקח" - מי שהתמנה בכתב על ידי המזמין לצורך פיקוח על ביצוע העבודות, ואשר סמכויותיו כפופות להוראות המנהל.
- ג. עוד מובהר, כי בכל מקום בו מצוינת בהסכם הממשלתי המלה "המבנה", אזי הכוונה לעבודות נשוא המכרז ו/או לאזררו בו תבצענה העבודות, לפי העניין.

لسעיף 2 ("תפקידיו וסמכויותיו של המפקח - ניהול יומו")

- ס"ק (3) (ה) יימחק ובמקומו יבואו הסעיפים הקטנים כללו:
- (ה) כמויות החומרים למיניהם המובאים לאיזור ביצוע העבודות או המוצאים ממנה.
 - (ו) כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן ביצוע העבודות.
 - (ז) תקלות והפרעות ביצוע העבודות.
 - (ח) הערות או הנחיות שנמסרו למפקח ונרשמו בדוח ו/או ביום העבודה ע"י המתכנן ואושרו בחתימתו במסגרת "פיקוח עלון".
 - (ט) דוח על ביקורים באתר העבודות.
 - (יא) כל דבר אחר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את מצב העובדי במלך ביצוע העבודות.

יתווסף סעיפים קטנים (ט)-(יא) כדלקמן:

- "(ט) למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה ו/או בנספחיו הקבלן לא יתרחיל ביצוע העבודות בטרם קבלת אישורו הסופי של המפקח בכתב לתוכניות "לביצוע" דשברשות הקבלן וכן קבלת הנחיות המפקח הנוגעת לפרטי ביצוע העבודות.
- (יא) הקבלן ימציא, ככל והדבר ידרש, דוגמאות אביזרים מבעוד מועד לאישור המפקח.

(11) למטרות האמור בכל מקום אחר בחוזה ו/או בנספחיו, הקובלן יודיע לモזמין לפחות 48 שעות מראש בטרם ביצוע כל יציקה ובידי המזמין הברירה באם לאשר ביצוע היציקה טלפוןנית או לאחר בדיקה במקום היצדור".

סעיף 3 ("הסביר חוזה")

- ס"ק (1), (2), (3) ו- (4) ימחקו ובמקומות יבואו וכן יתווסף הסעיפים הקטנים הכללו:
- (1) אין הקובלן רשאי להסביר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמה המזמין מראש ובסכתב.
- (2) הקובלן איננו רשאי למסור לאחר, לרבות לקבלן משנה, את ביצוע העבודות ו/או חלקן אלא אם כן קיבל לכך, מראש ובכתב, את הסכמתה המפורשת של החברה. להסרת ספקות מובהר ומודגש, כי בכלל על הקובלן לבצע את העבודות בעצמו ולא באמצעות קובלני משנה ובכל מקרה אפשרות מסירת העבודות לקבלן/י משנה נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלתי של החברה.
- (3) עוד מובהר, להסרת ספקות, כי במידה ותינוקו הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מאת החברה, כאמור בס"ק (2) לעיל, לא יהיה בה בכדי לפטור את הקובלן מה אחראיותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, ובכלל זאת הוא יוסף ויישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדר של מבצעי המבנה, עובדיםיהם ו/או מי מטעם.
- (4) הקובלן מתחייב להמציא לאישור המפקח, עבור לח堤מת החוזה רשיימה של כל קובלני המשנה שהינו מתכוון להעסיק ביצוע העבודות. בנוסף, ימציא הקובלן לאישור המפקח, לכל הפחות שלושים (30) יום לפני موعد תחילת העסקת קובלן משנה כלשהו ביצוע העבודות, בקשה להעסקת קובלן משנה זה. הקובלן יהיה רשאי להעסיק קובלן משנה רק לאחר שקיבל את אישור המפקח לכך ומראש. המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקובLEN להציג קובלני משנה לאישורו במועד מוקדם יותר.
- (5) המפקח יהיה רשאי לקבל את הבקשה להעסקת קובלני משנה מסוימים לביצוע עבודות פרויקט או לדחוتها, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלדי, ללא זכות ערעור של הקובלן ולא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח.
- (6) קובלני המשנה יהיה חייבים ביום הגשת בקשה להעסקתם ובמשך כל תקופת העסקתם ביצוע הפרויקט, להיות רשומים בנקס הקובלנים ומסוגים בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קובלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"), התקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "התקנות") והתוספת לתקנות (להלן: "התוספת לתקנות") ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הלילי פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים ועוד.

- (7) כמו כן, קבלני המשנה חייבים להיות ביום מתן צו התחלה העבודה, בעלי סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי, כפי שנקבע בתוספת לתקנות, בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו של הקובלן לביצוע הפרויקט, לגבי העבודות אשר מטעדים קבלני המשנה לבצע בקשר עם ביצוע הפרויקט.
- (8) נתן המפקח את הסכמתו מראש ובכתב, להעסקת קבלני משנה על ידי הקובלן, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקובלן מאחריותו והתחייבותו לפי החוזה, והקובLEN יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם. מובהר בזאת כי הסכמת המפקח לקבלני המשנה לא תינתן כלל. האחריות לכך שקבלני המשנה יהיו רשומים בחוק, כאמור לעיל, מוטלת על הקובלן על-פי כל דין, לרבות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בגיןוד למקובל), תשמ"ט-1988.
- (9) הקובלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קובלן משנה שלא אושר ע"י המפקח וכן, להפסיק מיד עבודות קובלן משנה אשר נפסק ע"י המפקח במהלך הביצוע ולהחליפו בקובLEN משנה אחר שיאשר ע"י המפקח. ככל שייעסק קובלן משנה בגיןוד כאמור לעיל, תופסק עבודות הקובלן לאalter.
- (10) לא יועסקו על ידי הקובלן קבלני משנה, אלא לאחר אישור המפקח יאשר, מראש ובכתב, את העסקתם ולענין זה, יהא הקובלן חייב, לפי דרישת המפקח להציג כל מסמך שיידרש עלי ידו להוכחת סיווג המקצוע, כשרם וניסיונם של קבלני המשנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על הקובלן לאפשר לקובלן משנה כלשהו, אשר לא אושר על ידי המפקח, להתחיל בביצוע עבודות, לאחר מתן צו התחלה העבודות.
- (11) לא המציג הקובלן ו/או לא אישר המפקח את קבלני המשנה ו/או אחד מהם מתחייב הקובלן להציג לאישור המפקח קובלן חולפי תוך זמן סביר מיום שקיבל הקובלן הודעה על כך שקבלני המשנה ו/או אחד מהם לא אושר על ידי המפקח. היה והמפקח לא אישר את קבלני המשנה ו/או את קובלן המשנה, בשנית, יהיה רשאי המפקח לבחור קבלני משנה ו/או קובלן משנה, לפי העניין, בעצמו ובתנאים שייקבעו על ידי המפקח ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות ערעור של הקובלן ולא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח והקובLEN מתחייב להעסקם בהתאם להנחיות המפקח.
- (12) הפרת סעיף זה על כל תת-סעיפים תהווה הפרה יסודית של החוזה ותחייב את עצירת עבודות קבלת המשנה באופן מיידי על כל המשتمע מכך.

לסעיף 6 ("ספקת תוכניות")

יתווסף ס"ק (3), (4) ו- (5), כדלקמן :

- (3) עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכزو וועותק מכל מסמך הקשור לביצוע הפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכלל עת.
- (4) אין בהערת תוכניות בכך לפטור את הקבלן מהצורך בהכנות תוכניות עדות לעבודות אשר מסירתן מחייבת הכנת תוכנית עדות כגון עבודות הכלולות תשתיות מים, חשמל, מערכות אלקטرومכניות תקשורת ועוד. הכנות תוכניות אלו תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
- (5) ידוע לקבלן, כי לפני ובמהלך העבודות תסופקנה לו תוכניות עבודה מפורטות ומאשרות לביצוע וכי התוכניות יכול ותכלולנה שינויים ותוספות לעומת התוכניות שכבר נמסרו לו לביצוע, ואולם לא יהיה בכך כדי לשנות את המחרירים שבכתב כמוות וואת הנחת הקבלן שנייתה בהצעתו.

לסעיף 8 ("ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלוםומים")

ס"ק (1) יימחק, ובמקומו יבוא הסעיף הקטן כלהלן :

- (1) להבטחת مليוי התcheinוביותו לחברה וכתנאי לביצוע תשלום כל שהוא ע"י החברה ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאית בנוסח המצורף בנספח 1 לחוזה זה (אשר מחייב את הנוסח המצורף להסכם הממשלה), בגובה 5% מערך החוזה כולל מע"מ. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה, כאמור בסעיף 60 בתנאי ההסכם הממשלה ומסירת ערבות בדק. בנוסף, לאחר ס"ק (3) יתווסף הטעיפים הקטנים הבאים :
- (4) הוארך משך הביצוע או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי, יחדש הקבלן את הערבות 21 ימים לפני סיוםה.
- (5) קבלן שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת החברה.
- (6) החברה תיתן הסכמתה במועד האמור בסעיף 60 (7) בהסכם הממשלה, לשינוי סכום הערבות האמורה בס"ק (1) לעיל, לגובה של 2.5% מהערך הסופי של החוזה, הערבות האמורה לאחר השינוי תשמש כערבות בדק מיום קבלת העבודה ומסירתה לחברה.

לסעיף 9 ("מסירת הودעות")

הסעיף יתוקן כך שמעבר לשיגור הודעה באמצעות דואר רשמי ופקsimilia, ניתן יהיה לבצע מסירת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני. מובהר, כי מסירת הודעה באמצעות פקסimilia כפופה לוידוא טלפון מול הצד המקבל, כאשר מסירת הודעה בדוא"ל כפופה לקבלת אישור מסירה / קריאה אלקטרוני או ווידוא טלפון.

סעיף 10 ("בדיקות מוקדמות")

لس"ק (1) יתווסף: "לרובות מידע בנוגע לכל התשתיות שבאתר העבודות ובஸמוך לו וכן הגורמים הרלבנטיים שעשויים להשлик על ביצוע העבודות, לרבות קבלנים, גופים ורשות מינימליות, והקבלן לא יישמע, בשום שלב, בטענה כי לא ידע אוודות המידיע הרלבנטי לעבודות ואו כי יש להוסיף לו תמורה ואו לשלם לו פיצוי בשל כך".
 ס"ק (2) יעודכן כך שבמקום "המזמין ימציא" ירשם "המזמין רשאי להמציא" כמפורט יותר לסיפה של הסעיף כי הקובלן לא יוכל לטענו כל טענה של הסתמכות על דוחות וסקרים אלו לצורך דרישת תוספות ואו שינויים במחירים החוזה.

סעיף 11 ("דרבי ביצוע ולוח זמנים")

ס"ק (1) יתווסף כך שבכל מקום בסעיף שבו צוין "30 ימים" יבוא פרק זמן של 14 ימים. אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט תקינה למזמין זכות לפיצויי מוסכם בסך של 3,000 ש"ח (לפניהם מע"מ כחוק כל שיחול) לח כל יום קלנדרי. פיצויים אלה יקוזו מחשבונות הקובלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ואו סעיף אחרים שייעמדו לחברה לפי החוזה בגין הפרה/ות זו/ אלו.

סעיף 12 ("סימון ונקודות גובה")

ס"ק (1) (א) יימחק ובמקומו יבוא כתהלו:

(א) המפקח ימסור לקבלן את נקודות P.I. ונקודות יchos לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. הקובלן יהיה אחראי לסימון הנכוון והמדדיק ולנכונותם של הגבהים והכוונים של כל העבודות. הוצאות הסימון יחולו על הקובלן ויישולמו על ידו.

בנוסף, ס"ק (1) (ב) יימחק, ובמקומו יבוא כתהלו:

(ב) כל המדידות, התוויות והסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקובלן במינוננות, ובממוחית וכנדרש על פי כל דין. אם נעשו כבר המדידות על ידי גורמים אחרים - ייבדקו או יושלמו אלו על ידי הקובלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנسبות.

(ג) על הקובלן לבצע מדידות נוספות במועדים הנדרשים כמפורט במפרט המיעוד ובנספחיו על חשבונו. כל המדידות הנדרשות יחולו על חשבונו הקובלן ויבוצעו על ידי מודד מוסמך. החברה רשאית להפעיל מודד מטעה לבקרת המדידות. כל אי התאמה בין המדידות תוכרע על ידי המפקח ועל פי הוראות המפרט המיעוד

סעיף 13 לחוזה ("השגחה מטעם הקובלן")

האמור בס' 13 לחוזה הפוך לס' 13 (1).

יתווסף ס"ק (2) וס"ק (3), כדלקמן:

"(2) בא כוח הקובלן יהיה בעל וותק מקצועי וניסיון, לשביעות רצונו של המנהל ואו המפקח".

(3) הקובלן יעסק בכל משך ביצוע הפרויקט צוות מקצועי מטעמו המונה:

- א. מנהל פרויקט – מהנדס אזרחי מורשה בעל ניסיון מוכח של 5 שנים בניהול פרויקטים דומים לפרויקט נשוא חוזה זה או החלופין הנדסי בגין מורשה בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בניהול פרויקטים בהיקף וב貌וי דומה לפרויקט נשוא חוזה זה.
- ב. מהנדס ביצוע – מהנדס מטעם הקבלן שהינו מהנדס אזרחי מורשה בעל ניסיון מוכח של 4 שנים בניהול פרויקטים דומים לפרויקט נשוא חוזה זה או החלופין הנדסי בגין מורשה בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בניהול פרויקטים בהיקף וב貌וי דומה לפרויקט נשוא חוזה זה.
- ג. מנהל עבודה – מנהל עבודה אחד לפחות מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה שהינו בעל 10 שנים ניסיון בפרויקטים בהיקף וב貌וי דומה לפרויקט נשוא חוזה זה.
- ד. מודד אתר – מודד מוסמך בעל ניסיון של 5 שנים לפחות אשר יבצע את כל המדידות בפרויקט בהתאם לדרישות המפרט והמפקח.
- ה. ממונה בטיחות – ממונה בטיחות מוסמך כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה שאינו חלק מבני התקדים שצויינו לעיל אשר ילווה את הפרויקט במהלך כל תקופת ביצועו.
- ו. צוות בקרת איכות – נדרש צוות בקרת איכות עם ניסיון של לכל הפחות 5 שנים בפרויקטים דומים לפרויקט מאגרי מים וכיוצב בתחום הנדסה אזרחית, מערכות אלקטרו מכניות וחשמל.
- ז. מובהר כל כל ההוצאות בעניין הבטיחות יחולו על הקבלן בלבד.
- ח. כל גורם מקצועני אחר הנדרש על פי הוראות המפרט המיווה.

הקבלן יהיה מחויב להציג בפני המזמין את האסמכתאות הנדרשות להוכיחת עמידת בעלי המקצוע כאמור בדרישות המפורטו לעיל.

لسעיף 14 ("רישונות כניסה ורחיקת עובדיים")

ס"ק 14 (5) יימחק.

لسעיף 15 ("שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באיזור ביצוע העבודות")

במקום ס"ק (2) [ומוביל לගroup מס"ק (1) ו- (3)], יחולו הסעיפים הקטנים להלן:

- א. הקבלן יהיה מחויב, בכפוף ולהתאים להנחיות המפקח, בהצבת שלטים כמפורט בטכני המיווה, כאשר מובהר ומודגשת כי מחיר השلت ועלות הובלתו והצבתו וכל הכרוך בכך - כוללים בהצעת הקבלן למכרז ולא תשלום לו נוספת כלשהי בשל אלה.

בנוסף, הקובלן יהיה אחראי, באספקת והצבת המבנים שיישמשו כמשרדים נפרדים עבור המנהל, המפקח ולצורך קיומם פגישות, וכן לאספקת כל הריהוט, מיזוג, ציוד משרדי, ציוד המחשב ומערכות התקשורת וכל הדרוש בכך ללא יוצא מהכלל, כאמור במפרט הטכני המינוח, ועל פי הנחיות המפקח והמנהל לשביועות רצונם המלאה, כאשר כל העליות הכרוכות בכך, לרבות בניקיון המבנים וסביבותיהם, אחזיקתם, שמירותם, ביטוחם, חיובי אגרות ו/או מסים ו/או היטלים, חשמל, טלפון, מים, ביוב, תקשורת, אינטרנט וכיו"ב - נכללים בהצעת הקובלן למכרז ולא תשלום לו תוספת כלשהי בשל כל אלה.

עם גמר העבודות ובהתאם להנחיית המפקח, ישלק הקובלן את המבנים והשתה יוחזר לקדמותו.

ג. בגין אישור ו/או הימנעות מביצוע מדויק ומלא של מלאה התchieビות הקובלן בהתאם לסעיף זה ישא הקובלן בפיצוי מוסכם בסך של 3,000 ₪ (לפני מע"מ חוק), ככל שיחול) לכל יום קלנטרי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעיף אחרים שייעמדו לחברה לפי החוזה בגין הפרה זו.

כמו כן, יתווסף ס"ק (4) ו- (5) כלהלן:

(13) "הקובלן יעמיד לרשות המזמין ו/או נציגי המזמין יועץ בטיחות מקצועית ומנוסה, לשביועות רצונו של המנהל, אשר יערוך ביקורים שביעיים ו/או בתדירות אחרת לפי שיקול דעת המנהל ויפיק דוחות" בטיחות בהתאם לממצאי ביקורי ובדיקותיו. מנהל העבודה של הקובלן יהיה אחראי להתלוות ליועץ הבטיחות בעת ביקורי ו/או בדיקותיו והקובלן יחויב לתקן את ממצאי הליקויים, ככל שיימצאו לא יותר מימיים ממועד הביקור ו/או הבדיקה ובמקרים בעלי דחיפות מיוחדת וסבירו ממשי ומידי - מייד ובד בבד עם הצבעת יועץ הבטיחות על הליקוי הניל. בגין הפרה של סעיף זה ישא הקובלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 6,000 ₪ (לפני מע"מ חוק, ככל שיחול) לכל יום קלנטרי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעיף אחרים שייעמדו לחברה לפי החוזה בגין הפרה זו.

(5) להסרת ספקות מובהר, כי הסדרי תנועה זמינים באחריות הקובלן ועל חשבונו, לרבות תכנון הסדרים זמינים ואישורם ע"י הגורמים הרלבנטיים כן וכל פעולה הקשורה ו/או הנוגעת ליישום של הסדרי התנועה הזמינים כאמור במפרט המינוח, כאמור".

לסעיף 16 ("ניקיון לבנייה")

בס' 16 לחוזה יתווסף ס"ק (7), כדלקמן:

"(7) באחריות הקובלן ועל חשבונו לנקט בכל האמצעים הדורשים להגנת המבנה/ העבודות, הציוד, הכלים ו/או החומרים לרבות מפני גשםים, רוח, אבק וכיוצא"ב. אמצעי ההגנה כאמור יכללו, בהתאם לצורך, אספקת משאבות מים והפעלתן, חפירת תעלות סביב המבנה/העבודות וסתימתן גםמר הביצוע וכן כל אמצעי שידרSHIP ע"י המפקח ו/או על ידי מנהל הפרויקט".

לסעיף 17 ("נזיקין לגוף או לרכוש")

ס"ק 17 (2) יימחק.

לסעיף 19 ("ביטוח על ידי הקובלן")

סעיף 19 יימחק ובמקומו יבואו הסעיפים הקטנים כללו:

א. הקובלן מתחייב לבטה, עוד לפני תחילת העבודות וכתנאי לכנית החוזה לתוקפו ועל חשבונו הוא, כדלהלן:

1. את העבודות נשוא חוזה זה, לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר

אחר שהובא ויובא לאתר העבודה לצורך העבודה, נגד כל נזק ו/או

אובדן שהינם ברוי ביטוח לפחות כל תקופה הביצוע, לרבות במשך

תקופת הבדיקה בהתאם לאמור בספק אישור קיום הביטוחים הרצ"ב.

2. מפני נזק ו/או אובדן העולמים להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה לגוףו

ו/או לרכשו של כל צד שלישי, לרבות למזמין, לעובדיו של הקובלן

ולאלו הפעלים מטעמו ולכל מי שנמצא בשירותו.

ב. חוזי הביטוח הנדרשים הינם: ביטוח עבודות קובלניות, הכול ביטוח נגד כל

הסיכוןים לגבי הרכוש, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וכן ביטוח חבות מעבידים,

אחריות המוצר ואחריות מקצועית, הכל בהיקפי המכיסוי והתנאים המפורטים

בספק אישור קיום הביטוחים הרצ"ב לחוזה נספח ב'.

ג. הקובלן יכול בשם המבוטח את החברה, **מוועצת אזרחית דרום השרון**.

ד. עבר לביצוע תחילת העבודות - הקובלן ימציא למזמין את הקבלות על תשלום דמי

הבטוח על ידו מיד עם ביצוע כל תשלום, וכן ימסור למזמין את פוליסות הביטוח

ולאחר עיון בהן יוציאה המזמין דרישות תיקון אם תידרשנה.

ה. הקובלן מתחייב לגרום לכך שGBTech יוטה על זכות השיבוב נגד המזמין ו/או

עובדיו המזמין ו/או אחרים אשר למזמין יש זיקה אליהם.

ו. הקובלן יגרום לכך שGBTech יחתמו על ספק "אישור קיום ביטוחים" בקשר

לביטוחים שערץ, נספח ב', אשר מסירתו למזמין בטרם תחילת העבודות, לשביועות

רצונו של המזמין, תהווה תנאי לקבלת צו תחילת העבודות.

ז. הקובלן מתחייב לפעול ע"פ הנחיות מבטיחובכל הקשור לתנאי פוליסת הביטוח כפי

שימסרו לו עם חתימות החוזה ו/או מעת לעת במהלך הביצוע.

ח. הקובלן מצהיר כי הוא והוא בלבד יהיה חייב בתשלום דמי ההשתתפות העצמית

בגין תביעות שידרשו על ידי חברת הביטוח. הקובלן מתחייב לשלם לחברת הביטוח

את דמי ההשתתפות העצמית מיד עם דרישתה בכתב. ככל מקרה בו דמי

השתתפות העצמית ישולמו על ידי החברה, ישיב הקובלן לחברת כספים אלו מיד

עם דרישתה הראשונה בכתב.

ט. הקובלן אחראי לגרום לכך כי הפוליסות שערץ כאמור יכללו במפורש את התנאים

הבאים :

1. זכויות המזמין לשיפוי, בכל מקרה וענין, לא ייגרעו עקב הפרה של תנאי מתנהי הפלישות ו/או עקב מעשה ו/או מחדל שעשה הקבלן ו/או מטעמו.
2. חריג "רשנות רבתיה" בוטל, מבלי לגרוע אחריות הקבלן ומזכויות המבטח על פי דין.

בכל מקרה בו עבودת הקבלן תופסק, מכל סיבה שהיא לרבות כמפורט בהסכם זה **בסעיף 63 ("טילוק יד הקבלן ממקומם המבנה")**, המבטיח יאפשר למזמין להמשיך את תוקף הבטוחים שהקבלן ערך ועד השלמת העבודות*, מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן לא תיגרעו בקשר לכל נזק או ליקוי שהתגלה או נוצר בעבודות שביצעו עד להפסקת העבודות על ידו.

י. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא יהיה מנوع מלהעלות טענה, תביעה או דרישת מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף הבטוחים שהוא נדרש לעורך כאמור לעיל. ככל שלדעת החברה קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות או לעורך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף או לעורך את הביטוח הנוסף כאמור על חשבוןנו הוא.

יא. היה והקבלן לא יבצע את "ביטוחי הקבלן" או איזה מהם ו/או לא ישלם בעדם ו/או פולישות הביטוח לא תהינה توאמות את האמור בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים הנ"ל תהיה החברה זכאית מבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בעניין זה, לבצע את הבטוחים האמורים או חלק מהם ו/או לשלם את התשלומים המגיעים בגין הביטוח, לפי שיקול דעתה, במקום הקבלן ועל חשבונו הקבלן ולקווז. ככל ששלמה מכל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה.

יב. להסרת ספקות מובהר, כי אין כאמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הקבלן להוצאה על חשבונו ובעור עצמו, פולישות ביטוח נוספים ואחרות.

יג. אין כאמור לעיל בסעיף זה בכדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין וביצוע הבטוחים, כאמור לעיל, לא יגרע מהתחייבויות הקבלן או איזה מהן.

יד. הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 16, 17, 18 בהסכם הממשלתי אלא להוסיף עליהם.

סעיף 20 ("ביטוח על ידי המנהל")

סעיף 20 יימחק (ההתחייבות הוכלה, בשינויים המחייבים, בסעיף 19 לעיל).

סעיף 27 ("תיקון נזקים לכיביש, למוביילים אחרים וכיו"ב")

סעיף 27 יימחק ובמקומו יבואו הסעיפים הקטנים כללהן :

- א. הקובלן אחראי לכך שככל נזק או קלקל שייגרם לכיביש, דרך, מדרכה, שביל, רשות מים, ביוב, תייעול, חשמל, תקשורת, צינורות להעברת דלק וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקל נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקו על הטיפול בכיביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשות מים, ביוב, בתייעול, חשמל, תקשורת, צינורות להעברת דלק או מוביילים אחרים וכיו"ב כאמור.
- ב. הקובלן יתאמס מראש עם הגופים והרשוויות המתאימות את ביצוע העבודות, כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזך לעיל בסעיף (א) וכן אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המוסמכת, כאשר מובהר ומודגש, להסרת ספקות, כי בעבור תיאומים אלה הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום נוספים כלשהו. עוד מובהר, כי תיאומים אלו יכללו גם, במידת הצורך, חתימת הקובלן על כתבי התcheinויות ואו מסירת ערבויות בנקאות שיידרשו על ידי הגופים ואו הרשוויות הנ"ל כתנאי למתן הסכמתן לביצוע העבודות.

סעיף 29 ("אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים")

בס"ק (2) במקומות המלילים "על חשבון המזמין" יבוא "על חשבונו של הקובלן בלבד".

סעיף 30 ("הקשר עם קובלנים אחרים")

הוראות סעיף 30 בנוסחו כפי שקיים בחוזה המדף יימחק ותחתיו יבואו ההוראות הבאות כלהלן :

- 30.1 הקובלן מצהיר שידוע לו כי במסגרת העבודות יתכן ויבוצעו על ידי החברה בשיטה האתר ו/או בשיטחים חופפים ו/או גובלים לשיטה האתר, הקובלן יידרש לבצע את כל הפעולות המפורטות במפרט המיוחד לצורך עבודות אלו לרבות במידת הצורך מינויי קובלן ראשי ו/או קובלן משנה תחת קובלן מטעם החברה.
- 30.2 כמו כן הקובלן מצהיר שידוע לו, כי יתכן והחברה התקשרה או תתקשר עם קובלנים או גורמים אחרים, לביצוע עבודות נוספות (מעבר לעבודות המוגדרות בהסכם זה) באתר העבודה. כן מצהיר הקובלן, כי ידוע לו שיתיכן והעבודה שעליו לבצע לפי החוזה תישנה במשולב או במקביל, לפי העניין, עבודות שיבוצעו על ידי קובלנים אחרים באתר העבודה או מחוץ לו.

- 30.3 מובהר, כי ככל והמזמינה תבקש מהකבלן הזוכה, כי קובלנים מטעמה המבצעים עבדות כאמור, יעסקו ישירות על ידי הקבלן הזוכה כקובלי משנה מטעמו, אזי אך ורק במקרה שכזה, הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת נספחת בשיעור של 12% מהתמורה לה יהיו זכאים הקובלנים האמורים (מתוך חשבונות שיוגש קובלני המשנה האמורים ללא מע"מ) - **מובהר כי האמור לא יכול על קובלני משנה שיבאו על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודות שעל פי הסכם זה.** ככל והחברה תתקשר עם הקובלנים מטעמה ישירות- הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה בעניין זה
- 30.4 הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקובלנים האחרים המעסקים על ידי המזמין כאמור (כלל שיousedקו קובלנים אחרים) ולכל אדם או גוף שיאשר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיםם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישטרף ויתאמם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת הצורך והאפשר במתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסלו עד תוםם, ובמידת הצורך אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות ביצוע העבודה, הכל לפי הוראות המפקח.
- 30.5 הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודותם של הקובלנים האחרים כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודהו, שינוי עדיפויות ביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה, המפרט המינוח ולפי הוראות המפקח.
- 30.6 חילוקי דעתם כלשהם בין הקבלן לבין הקובלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.
- 30.7 ל炒股ן לא תהיה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות תשלום עבור عملת הוצאות תיאום עבודותם של הקובלנים האחרים, ולא יהיה בעבודתם של הקובלנים האחרים, או בכל עניין הקשור בה, משום ציוקו כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המזמין או הוראות החוזה לרבות תקורת קובלן ראשי או כל דרישת כספית אחרת.

לסעיף 31 ("סילוק פסולת ונקיי איזור העבודות עם השלמת העבודה")

בס"ק (1) לאחר המלים "זמן זמן" יבוא: "ולפי הוראות המפרט המינוח ובכל מקרה לפי דרישת המפקח ושיקול דעתו המוחלט".

יתווסף ס"ק (4) בזו הלשון:

"(4) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור יהא המזמין רשאי לבצע את העבודות בעצמו או באמצעות מי מטעמו ולהייב את הקבלן בהוצאות שייגרמו לו בקשר לכך".

לסעיף 32 ("ASFKAט כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן")

יתווסף ס"ק (6) ו- (7) שנוסחים כלהלן :

(6) יודגש, כי חל איסור על הקבלן מלאעסיק עובדים מהשתחים. לעניין זה מובהר, כי הכוונה לעובדים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצאות עזה ואזרור יריחו (הסדרים כלכליים וחוראות שונות)(תיקוני חוקה), התשנ"ה - 1994, חל עליהם.

(7) הקבלן יונח יועץ בטיחות חיצוני להנחת דעתה ושביעות רצונה של החברה. מובהר, ומודגש, כי מדובר בהתחייבות מהותית ויסודית שהפרטה תביא לכדי חיוב הקבלן בפיוצוי מוסכם בסך של 10,000 ₪ (לפni מע"מ כחוק, ככל שיחול) לכל יום קלנדרי של הפרטה כאשר הפרטה שתימשך מעבר ל- 30 ימים תיחס כהפרטה יסודית שתזכה את החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, בביטול ההתקשרות מול הקבלן ובכלל זאת חילופן ערבות הביצוע. עוד מובהר, כי האמור איננו גורע כהוא זה מהיקף התחתייבות הקבלן בוגע לצוות המקצועני שיועמד על ידו לטובת ביצוע העבודות כאמור במפרט הטכני המוחיד ובחוראות החוזה.

מובהר כי יונח הבטיחות יעביר דו"חות בטיחות שבועיים או בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.

لسעיף 35 ("טיב החומרים והעבודה")

בס"ק (11) יתווסף ס"ק (ד) שלשונו כדלקמן : "בכל מקרה שבו תידרש בדיקת מעבדה חוזרת עקב תוצאה שלילית".

יתווסף ס"ק (12) שנוסחו כלהלן : "יודע לקבלן שהזמן יתקשר עם מעבדה מוסמכת שתלווה את האתר והקבלן לא יידרש לספק שירותים מעבדה. בנוסף, יודע לקבלן שיקזוzo מתשלומי החשבונות שיוגש על ידו 2% (לפni מע"מ) לצורך בדיקות המעבדה האמורה, כאשר מודגש כי לקבלן לא יגיע החזר כלשהו בגין סכומים אלה שיקזוzo לטובת בדיקות המעבדה, כאמור. מובהר, כי קיזוז זה לא כולל את מקרים המפורטים בס"ק 11 בהם על הקבלן יהיה לשאת בהוצאות המעבדה.

בנוסף יתווסף ס"ק (13) שנוסחו כלהלן : "הקבלן יציב באתר העבודות מערכ בקרת איות לשביעות רצון המנהל. מובהר, כי הקבלן יהיה מחויב להשתמש, בכל עת, בתוכנת בקרה איות או ניהול כולל בקרה לשביעות רצון של המנהל. מובהר, כי כל העליות הכרוכות בהתחייבותיו אלו של הקבלן נכללות בהצעתו למכרז ולא תשולם לו תוספת כלשהי בגין. עוד מודגש, כי בגין הפרה של סעיף זה ישא הקבלן בפיוצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 6,000 ₪ (לפni מע"מ כחוק, ככל שיחול) לכל יום קלנדרי של הפרה, וזאת מבלי לגורע מכל זכות ו/או סעד אחרים שייעמדו לחברה לפי החוזה בגין הפרה זו".

لسעיף 36 ("חומרים במקום המבנה")

הסעיף יימחק. מובהר, כי לקבלן תגיע התמורה, כקבוע בהצעתו למכרז, בגין החומרים שיסופקו על ידו בהתאם לכתוב הכספיות ו/או בהתאם לשינויים, ככל שיחולו בהתאם לקבוע בחוזה ולנספח השינויים לחוזה.

סעיף 42 ("ארכה או קיצור להשלמת העבודות")

תתווסף להוראה ס"ק 3, הפסקה המפורטת בזו הלשון:
"מובהר בזה למען הסר כל ספק, כי עיכובים בביצוע העבודות / המבנה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשםים ו/או בשל סגר שיטול על שטחי האוטונומיה ו/או השטחים המוחזקים באיזור יהודה ושומרון, לא ייחשבו לעיכובים שנגרמו עקב כך עליון".

ס"ק 4 (ב) יימחק ובמקומו יבוא: "הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור תוך 7 ימים קלנדריים מיום קרוט אירוע הנسبות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות".

ס"ק (7) יעודכן כדלקמן:

הוואות התקורה לפי סעיף קטן (5) ישולמו לקבלן עם אישור דרישת התשלומים ובלבד שדרישה זו תוגש למזמן תוך 90 יום לכל המאוחר ממועד קבלת אישור הארכה, ככל ולאו תוגש הדרישת תוך פרק זמן זה לא יהיה הקובלן זכאי לכל תמורה בגין הארכת הביצוע ויראו בכך ויתור על כל תביעותיו ודרישותיו לעניין זה. לא תוכר כל דרישת תשלום תקורות בגין סעיף זה לאחר פרק הזמן הנקבע לרבות הגשת מסגרת הגשת חשבון סופי מטעם הקובלן. יובהר כי כל עיכוב הנגרם בשל שלילוב עבודות ו/או כל איילוץ שהוגדר מסמכי המכרז והפרט המיעוד חלק מהailוצים שהיה על הקובלן להביא בחשבון בהצעתו לא ייחשו במסגרת סעיף זה כמאורע המזוכה את הקובלן בתקורה עבור ניהול מתמשך.

כל ובעוד הצגת הדרישת טרם הסטויים המאורע המזוכה את הקובלן בקבלת אורכה וקבלת התקורה כמפורט בסעיף זה יהיה הקובלן ראש לדריש בחשיבות העוקבים לאחר הצגת דרישתו הראשונה את יתרת התקורה לה הוא זכאי בהתאם להטעכות העיכוב. הסך הסופי לסכום התקורה יעדכן במסגרת החשבון הסופי בהתאם לנוסחה לעיל על פי סכומי הביצוע בפועל.

סעיף 45 ("פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אחרים")

בס"ק (1) בסיפת הסעיף תתווסף ההוראה הבאה: "כמו כן בגין הפרות אחרות של התחייבויות הקובלן, ישלם הקובלן למזמן את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים בהתאם למפורט בטבלה המצורפת להלן. בגין הפרות הנוגעות לבטיחות ישלם הקובלן למזמן את הסכומים שנקבעו בחוזה כפיצויים מוסכמים בגין בטיחות בעבודה.

החברה תהיה רשאית לקוז את סכומי הפיצויים על פי הוראות סעיף זה והטבלאות המפורטות להלן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהකובלן בכל דרך אחרת, לרבות חלוט ערבות הביצוע. תשלום הפיצויים אין בו שלעצמו משום שחרור הקובלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

בכל מקרה סכומי הפיצויים המוסכמים יהיו כפי שמפורט בטבלאות המצורפות להלן:

[טבלה בעמוד הבא]

פיוצויים מוסכמים בגין הפרות

<u>פיוצוי מוסכם (לא כולל מע"מ)</u>	<u>רכיב/הפרה</u>	<u>מספר</u>
2,000 ₪ לכל יום אייחור	אייחור בהתחלה ביצוע עבודות בהתאם להזמנת עבודה	.1
2,000 ₪ לכל יום אייחור. עליה משך האיחור על 30 ימים – סך השווה ל-2,000 ₪ במכפלת מספ' ימי האיחור או סך השווה ל-10% משווי הזמנה העבודה - לפי הגובה מבין הסכומים.	אייחור בהשלמת עבודה ביחס למועד שנקבע להשלמתה (וככל שלא נקבע – במועד שהוגדר בחוזה)	.2
	<u>בוטל</u>	.3
1,000 ₪ לכל יום (או חלק ממנו) הפרה, ₪ או 100 ₪ לשעה, לפי החלטת המפקח	אי הצבת שילוט / אי עמידה בהוראות בטיחות, הפרעות לתנועה ללא צורך	.4
1000 ₪ לכל אירוע.	לבוש לא הולם של עובדי הקבלן, וכן אי זמיןותו של הקבלן	.5
2% מסכום שווי העבודה, לכל יום	אי עמידה בהנחיות לפינוי פסולת	.6
500 ₪, לכל יום.	אי שימוש ביוםן עבודה.	.7
2,000 ₪, לכל מקרה.	שימוש בימים ללא שעון או בחסמל ללא מונה.	.8
1,000 ₪, לכל מקרה, לכל יום אייחור במילוי הוראות המפקח.	אי ציות להוראות המפקח.	.9
500 ₪ לכל יום	אייחור בביצוע תיקון נזק שנגרם ע"י הקבלן לתשתיות	.10
20,000 ₪ או 10% משווי העבודה – ע"פ הגובה (וזאת מבלי לגרוע מכל סעיף אחר לרבות ביטול החסכים ו/או חילופי ערבות הביצוע).	הפרה יסודית של החסכים	.11

פתרונות מוסכמים בגין בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה

לא תקני/לא עפ"י נהול מפורט מעצ'	מגום	חסר	תיאור	מס'ד
2,500		5,000	קיים תכנית בטיחות עפי דרישת תקנות ארגון הפיקוח על פיקס כליל באתר	1
2,500		5,000	תיק בטיחות באתר	2
5,000		10,000	מיוני מנהל עבודה מוסמך הנדרש באתר	3
		10,000	פיגומים באתר	4
2,500	2,500	5,000	סולמות באתר	5
2,500	2,500	5,000	גידור הנדרש באתר	6
2,500	2,500	5,000	ציוד כיבוי אש	7
2,500	2,500	5,000	ציוד עזרה לאשונה	8
	10,000		אישורים מיוחדים הנדרשים עפי דין	10
500	500	1,000	אפרdot בטיחות לעובדים (לפי ייח')	11
400	350	500	עליל בטיחות/עבודה (לכל עובד)	12
500	500	1,000	קובע מגן (לכל עובד)	13
500	600	1,000	פנס מההב צחוב על כל עבודה, מיכליות וצמ"ה	14
3,000	2,500	3,000	צופר אזהרה בנסעה לאחרו (ליך')	15

סעיף 46 ("הפסקת עבודה")

חרף האמור בסעיף 46, על כל סעיפים הקטנים, מובהר כי במקרה של הנחיתת המזמין להפסקה זמנית של ביצוע העבודות ו/או עיקובן לא ישולם לקבלן סכום ו/או פיצויו כלשהו, כאשר ככל שמקור העיקוב נועז באילוצי תיקנו ו/או התארגנות באתר ו/או ניקוז השטח מעבודות קבליים שאינם חלק מעבודות הקבלן בזמן הביצוע ו/או אילוצים של צד ג' הרלבנטי לעבודות ו/או גורמי תשתיות סמכיים ו/או קבליים משיקים ו/או קבליים ביצוע נספחים שיוכנסו לשטח במקביל לקבלן ובבד שניתנה התרעה לקבלן של 3 ימים מראש על כוונת החברה לעצור את העבודה.

כל ולא ניתנה התרעה מראש יהיה הקבלן זכאי למתמורה של 6,000 ש"ח ליום בגין תוקפת ההתרעה עד 3 ימים לכל היותר. סכום זה יהיה פיצוי סופי ומוחלט על כל תקורת והוצאות הקבלן לרבות בטלת כלים ותקורות אתר.

כל ובוצע עצירת עבודה לתקופה העולה על 30 ימים רציפים קיבל הקבלן סך של 30,000 ש"ח שיוהו פיצוי סופי ומלא בגין כל נזקי הקבלן לרבות עלות בטלת כלים, הובלת כלים והתארגנות מחדש לאחר סיום העצירה ככל ויהיו כאלה.

כמו כן, למזמין תהיה הזכות לעצור את העבודה עקב הנחיתות מגורמי פיקוח ורגולציה, ובמקרה שכזה לקבלן לא תהיה כל זכות ו/או עילה ו/או דרישת המזמין בשל ניהול מתמשך או כל תקורה שהיא לרבות בטלת כלים.

כל ובוצעה עצירת העבודה לתקופה הקצרה מ 30 ימים יהיה זכאי הקובלן לפיצוי בגין מועד התרעעה מראש הכל הנitin בלבד ולא לכל פיצוי אחר.

יובהר כי עצירת העבודה כתוצאה מאירוע החוזה ו/או המפרט או בגין התרשלות הקובלן בbijcou העבודה תחול על חשבונו הקובלן בלבד ולא ישולם בגין כל פיצוי.

לסעיף 48 ("שינויים")

יתווסף ס"ק (4) בנוסח הבא:

"mobher ומודגש, כי ככל שיידרש שינויים בעבודות הכרוכים בהגדלת היקף העבודה ו/או כמותה ו/או התמורה הכספיית - יבוצעו הניל אל ורק בכפוף למתן אישור בכתב מוקדם מאת מוריichi החתימה של המזמין. על כן, ביצוע עבודות שלא בהתאם לאישור זה הינו על אחוריותו הבלעדית של הקובלן השם כספו על קרן הצבי והמזמין לא יחויב לגבי עבודות אלו בדרך כללשי."

לסעיף 49 ("הערכת שינויים")

ס"ק (1) יתוון: "כז ערכו של כל שינוי בכל היקף שיידרש לא יביא לשינוי מחירי כתב הרכמיות והנחה הקובלן, ככל ואין סעיף זהה לתוספת הנדרשת בכתב כמוiot ונמצא מחיר דומה בכתב הרכמיות יבוצע ניתוח לשוויו של השינוי באמצעות פרו-רטה על בסיס מחירי כתב הרכמיות ובהתאם להנחה הקובלן.

הסיפה של הסעיף החל מהamilits "ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין ..." תיקח.

ס"ק (2) יתוון כך שבמקום הפניה ל"מחירון התקף של המאגר המאוחד", תיערך הפניה לתעריפי מחירון משרד הבינוי והשיכון כפי שיעמוד בתוקף בעת תחילת ביצוע העבודות הנכללות בשינויים (להלן: "מחירון משחבי"') תוך הפקתתם בהתאם לשיעור ההנחה שניתנה על ידי הקובלן בעת מתן הצעתו למכרז או הפקחתה של 20% מחירון משחבי' לש לפי הגובה מבנייהם. לחילופין ובהעדר קיום תעריף מתאים במחירון משחבי' תיערך הפניה למחירון דקל בניה כפי שייעמוד בתוקף בעת תחילת ביצוע העבודות הנכללות בשינויים בהפקחת קבועה בשיעור של 20% לא תוספת רוח קובלן ראשי בפרק קובלני משנה ו/או תוספת מركח/אייזור או כל תוספות שנן מעבר למחיר היחידה במחירון בפרק הרלוונטי שלפיו נקבע מחיר השינוי, לחילופין וככל שלא יימצא תעריף מתאים ליחידה הרלוונטי הן במחירון משחבי' והן במחירון דקל, יבוצע ניתוח מחירונים כפי שיקבע על ידי המנהל או ניתוח מחיריים שיבוצע על ידי המנהל.

ס"ק (3) תיקח.

לסעיף 50 ("תשלומי עבודה ברוגי")

ס"ק (2) יתוקן כך שבמקרים המאוחדר יבוצע תמחור העבודות על פי מחרי כותב הכספיות ובהעדר מחירים מתאימים על פי האמור בסעיף 49 (2) על פי התיקון המפורט לעיל. כמו כן יתווסף " ככל ויבוצע תמחור על פי מחירון דקל אזי תמחור עבודות רג'אי לכ"א יעשה על פי סיווג הפועל / איש המקצוע המתאים לפי שעות בפרקם המתאים לכך במחרון . לא יבוצע תשלום לפי סעיפי קריית צוות במלחוריונים השונים (כדוונמת סעיף א' לא דק סעיף 60.020.0084 " צוות שרבבים – 2 פועלים (שרברב מקצוע וועוז) – לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבר קרייה מיוחדת, לאחר סיום העבודה או באישור מיוחד של המפקח, ובתנאי שלא ניתן לתמוך את העבודה לפי סעיפים אחרים והיא אינה כלולה כחלק מחובבת תיקון הליקויים של הקבלן . מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילהות) אלא על פי שעות פועל / איש מקצועי בלבד . "

סעיף 53 ("הקצבים ומהרי יסוד")

סעיף 53 יימחק.

סעיף 55 ("בדיקה ותיקוניים")

יתווסף ס"ק (5) כדלקמן :

"(5) להבטחת ביצוע התchieביות הקבלן בתקופת הבדיקה וכתנאי להשנת הערכות לקיום החסכם כאמור בס' 6 לעיל לידי הקבלן, יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות טיב בגובה 5% מערך החשבון הסופי שנערך עימיו, אשר תהא בתוקף במשך כל תקופה הבדיקה. חשבון סופי יערץ על ידי המזמין בהתאם לתשלומים שהועברו בפועל. הערכות תהיה בנוסח הערכות על פי נספח וו"ז להסכם, בשינויים המחויבים."

סעיף 58 ("קדמה על חשבון שכיר החוצה")

סעיף 58 יימחק ומובהר, ولو להסרת ספקות, כי לא ישולמו כל מקדימות על חשבון התמורה בגין העבודות.

סעיף 59 ("תשלומי בגיןיטים")

סעיף 59 יותאם כאמור להלן :

כללית :

הגשת חשבונות

- א. כל חשבון יוגש במקור + 4 עותקים.
- ב. כל חשבון ילוהה בדף מדידה וכמויות חתומות על ידי מודד הקבלן. על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמות בשני העתקים.

ג. בכל חשבון יצוינו :

- ד. מספר החוצה.
- ה. שם העבודה.

• ערך החוצה •

• תאריך הначלה העבודה.

• תאריך סיום העבודה.

- המדריך הבסיסי.
- .ו. כל חשבון יכלול לפחות מועד הגשת החשבון.
- .ז. כל חשבון יכלול טור נוסף - במקביל לטור הנקודות שבסעיפים - את כל סעיפים הנקודות שבכתב הנקודות המקורי.
- .ח. כל חשבון יהיה חשבונו מצטבר.
- .ט. בכל חשבון תהיה הפרדה בין ביצוע העבודות בהתאם לכתב הנקודות בלבד בין ביצוע עבודות נוספת ו/או חריגות.
- .ו. כל החישובים יבוצעו בדף נפרד בצורה מצטברת החל מן החשבון הראשון לפי סדר הסעיפים בחוזה וב בחשבון תוך הפרדה בין הפרקים השונים.
- .יא. על הקבלן לבצע דוגמאות בשיטה מכל מרכזי העבודה לאישור המתכנן והפיקוח.
- .יב. יש למלא מחירים זמינים לסעיפים זהים בתתי כתב הנקודות השונים במידה ויתנתנו מחירים שונים יבחר המחיר הנמוך מביניהם.
- .יג. החברה רשאית לדרש כי הגשת החשבון תבוצע באמצעות מוחשבת לבחירתה כדוגמת רמדור / דקל, עלות המערכת והרישוי הנדרש תחול על חשבון הקבלן חשבון סופי :
- א. חשבון סופי, ב-3 עותקים בפורמט מצטבר כנגד חוזה במספר אחד ורציף של כל סעיפי השינויים.
- ב. ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחיר, ב-3 עותקים מוגשים בסדר רף ורציף התואם את החשבון.
- ג. כל עבודה חריגה תכלול אסמכתא המפרטת את השינוי אל מול תכולת החוזה המקורית הן לעניין הפחחות והן לעניין הגדלות אל מול תכולת החוזה המקורית וכן אסמכתאות שיאפשרו לאתר את מיקום ואופן העבודה שבוצעה בשיטה הפרויקט.
- ד. דפי כמיות ודף חישוב כמיות עבודות פר סעיף מסוודרים בהתאם לשדר הנקודות בחשבון וככללים מפתח וריכוז לסעיפים, דפי מדידה עבודות אלה חתומים על ידי הצדדים, מסוודרים וממוספרים. דף הריכוז יכול צוין דפי הנקודות לכל סעיף בסדר יורד לפי מספר רציף התואם את סיוף החשבון.
- ה. יומי עבודה מקור + העתק חתומים מתחילה הפרויקט ועד סיוםו.
- ו. שלושה העותקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות בקובץ (AS MADE) DWG של העבודה חתום על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן

לס"ק 59 (1) מועד הגשת חשבון חדש הוא: לא יותר מה- 10 לחודש הבא לאחר החודש השוטף בו בוצעה העבודה.

ס"ק 59 (1) (ג) מבוטל. ס"ק 59 (3) (א) מבוטל, ובמקרהו ייאמר: מתשולם הביניים שנקבעו ע"י המפקח כאמור בסעיף קטן (2) יופחתו כל תשלום הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבילו לפי חוזה וכן כל סכום המגיע לחברת מקבלן עד למועד האמור לעיל ואו כל סכום שיש לקוזו מהחשבון ובכלל זאת 2% בגין בדיקות המעבדה כאמור בסעיף 35 לעיל לחוזה.

היתרה תשלום לקבילו בתנאים של שוטף + 60 ימים. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום התקוב לעיל לתשלום היתרה.

ס"ק 59 (6) יימחק.

תשומת לב הקובלן מופנית להודעה בהתאם לחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז - 2017 (להלן: "חוק מוסר תשלום לספקים") שניתנה בהזמנה להצע הצעות למכרז ולאפשרות לדוחית תשלום לספקים בהתאם לחוק זה.

יתווסף ס"ק (9) כדלקמן: "לא יאשר כל תשלום בטלות. יחד עם זאת ככל והזמניה הפסיק את העבודה נסיבות שאין נבעות מהקובלן, הקובלן יהיה זכאי לתשלום בטלות בשיעור של 40% מההוצאות בגין היום הראשון לבטלות **בלבד** ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לכך.

סעיף 60 ("טילוק שכיר החוזה")

חרף האמור בסעיף זה מובהר כי לא תשלום הצמדה ו/או ריבית על החשבון הסופי אלא אם כן יתקיימו התנאים לכך הרלבנטיים לרשות מקומית כקבע בחוק מוסר תשלום לספקים.

בנוסף, ס"ק (7) יתווך כך שערבות הבדיקה תעמוד על 2.5% מהסכום הסופי של העבודות (כולל מע"מ) כאשר נסח ערבות הבדיקה יהיה בהתאם נספח 1 הרצ'ב. כמו כן, ההצעה בדבר העדר תביעות הקובלן תהא ערכאה בהתאם לנסח המצורף נספח ג' לחוזה.

כמו כן יתווסף ס"ק(4) בדיקת חשבונות על ידי חברת הבקרה:

א. על אף האמור בסעיף (2) לעיל רשאית החברה או מי מטעמה בוצע בקרה מדגמית או מלאה של כל חשבונות הקובלן חלקיים וסופיים באמצעות חברת בקרה חיצונית לאחר בדיקתם ו/או במקביל לבדיקותם ואישורם על ידי המפקח.

ב. חברת הבקרה תבצע את בקרה החשבונות במסגרת לוחות הזמינים לתשלום ככל והוגשו באופן תקין ובצירוף כל המסמכים הנדרשים לצורך בדיקותם.

ג. היה וימצא ליקוי באופן הגשת החשבון יוחזר החשבון לקבילן ומניין הימים לתשלום ימנה רק מרגע קבלת אישור של חברת הבקרה לקבלת החשבון באופן תקין לצורך בדיקה.

ד. על הקובלן להעביר כל מסמך או נתון שיידרש על ידי חברת הבקרה ולשתף עימה פעולה בכל שאלה שתדרש.

ה. היה ותמצא חברת הבקרה ליקוי בסכומים שאושרו לקבילן מכל סיבה שהיא לא ישולם החשבון עד שיוכרע הסכום הנדרש לשלם בעברו אותו UBODOT.

- ו. ככל וימצא כי הסכומים השנויים בחלוקת הינם נמוכים ביחס ליתרת החשבון רשותה החברהקדם תשלום על חלקיות החשבון ובלי לגרוע בזכותה להשבת תשלום יתר במידה וימצא בהמשך.
- ז. לפחות כל זמן בירור זכאות הקובלן לתשלום בשל ליקויים שימצאו בברית החשבון לא יהיה זכאי הקובלן לכל הצמדה ואו ריבית בגין סכומים אלו ומכל עיכוב שיגרם כתוצאה בירור הליקויים בתשלום החשבון.
- ח. בכל חשבון שיועבר לבדיקה חברת הבקרה תהיה הסמכות הסופית לאישור החשבון נתונה לחברת זו זאת לאחר קבלת ממצאי חברת הבקרה.
- היא ונמצא כי שולם ביותר לקובלן יחויר הקובלן את התשלום כמפורט בסעיף 61.

סעיף 62 ("תנודות במחירים החומריים ובערך העבודה")

ס"ק (1) ימחק ויונסח כדלקמן: "תנודות במדד - הצמדה למדד הסלילה והגיוש".
 ס"ק 3 (א) ימחק ויונסח כדלקמן: הקובלן לא יהיה זכאי, בכל מקרה, לתוספת ל-transform בגין תנודות במדד, וזאת במהלך 12 החודשים הראשונים החל ממועד הוצאת צו התחלה העבודה (בכפוף לכך שהקובלן עמד במועד הנקוב להתחלה ביצוע העבודות בצו התחלה העבודה).
 במהלך 12 חודשים כאמור, הקובלן יהיה זכאי לתוספת ל-transform בגין תנודות במדד, ובלבב שהמדד השנתי עלה בשיעור העולה על 4%, ובמקרה שכזו התוספת לה יהיה זכאי כאמור הינה אך ורק בגין שיעור התנודה במדד מעבר ל- 4% (לדוגמא- תנודות המודד היו בשיעור של 6%, יהיה זכאי הקובלן לתוספת בגין 2%). האמור לא יכול כלל ועיכובים בביצוע העבודות נובעות בשל מעשי ו/או מחדרי הקובלן

סעיף 63 ("סילוק יד הקובלן ממוקם המבנה")

מובהר, ولو להסרת ספקות, כי האמור בס"ק (1) יכול גם הליכים בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - 2018 וכן יכול כל מקרה שבו יוטלו על נכסיו הקובלן עיקולים ואו שהוא ייקלע להליכי הוצאה'פ שיערעו, לפי שיקול דעת המזמין, את יכולתו להמשיך ולבצע את התchieיבויותיו נשוא החוצה.

סעיף קטן (1) יתווסף סעיפים קטנים (ט), (ו- (יא) כדלקמן:
 "(ט) כשהקובלן הפר את התchieיבותו בכל האמור לעמידה בכל הוראות וההנחיות הרלוונטיות הנוגעות לבתיות באתר, ולא צית ותיקן את הליקויים חרף דרישות המפקח ואו המזמין וזאת תוך 2 ימי עבודה ממועד הדרישת כאמור.
 (ו) כשהקובלן הפר התchieיבות שהינה התchieיבות יסודית ולא צית ותיקן את הליקויי בחלוּ 7 ימים ממועד דרישת המפקח ואו המזמין בעניין זה.
 (יא) כשהקובלן הפר התchieיבות שאינה יסודית ולא צית ותיקן את הליקויים חרף דרישות המפקח וזאת תוך 14 ימים ממועד דרישת המפקח ואו המזמין בעניין זה.

לסעיף קטן 2 (ב) תתוסף ההוראה הבאה בסippet הטעיף: " כמו כן תהיה המזמין רשאית לחייב את הקובלן בפתרונות מסוימים בהתאם לנקיוב בטבלת הפתרונות בסעיף 45 לחוזה זה בהתייחס להפרה יסודית של ההסכם

סעיף 64 ("קיזוז"):

השורה המתחללה ב "אין באמור לעיל..." - תבטול וモבהר, ولو להסרת ספקות, כי אין ולא תעמוד לקובלן, בשום שלב, זכות קיזוז ו/או עיכובן כלשהו. בהקשר זה מודגש, ولو להסרת ספקות, כי לקובלן לא תעמוד כל זכות לעיכוב העבודות ו/או להפסקתן גם הוא יסביר כי נפלת שגגה בקיזוזים שבוצעו מההתמורה המגיעה לו ויעמוד לו, לכל היותר, סעד כספי בר**תביעה בבית המשפט.**

נוסח ערבות בנקאית (ביצוע ובדיקה) - נספח ב לחוזה

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

הندון: ערבות בנקאית מס'

על פי בקשה _____, מס' מזהה / ח.ב.: _____ (להלן: "המבקש")
אנו ערבים בזאת לפיכם לסיוק כל סכום עד לסך של _____ ש"ח (במיללים:
ש"ח), וזאת בקשר עם החוזה / תקופת הבדיקה (הערה: יש למחוק לפי סוג
הערבות שתיםיסר: ערבות ביצוע או ערבות בדק) נשוא מכרז פומבי מס' 1/2024 להקמת מאגר מים
ומשאבות לכיבוי אש אזור תעשייה נוספת ימיון. לסכום הערבות יתווסף הפרשי הצמדה למדד הסילילה
הידוע למועד הפקט הערבות, מועד חדש _____ שנת _____ (להלן: "המדד הבסיסי"),
וזאת בכלל שהמדד בעת ביצוע התשלומים יעלה על המועד הבסיסי.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 ימים מדרישתכם הראשונה
בכתב שתגיעו אלינו, מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו, או לדרש את הסכום תחילת מאת המבחן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
ומבלוי לטעון לפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לבקשתם בקשר לחיבור כלשהו לפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרש מأتינו את תשלוםם הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל
אחד מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכלול
הנ"ל.

ערבות זו אינה בלתי חוזרת, בלתי תלوية ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____.

mobher כי תהיו רשאים לדרש, מעת לעת, את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא חלף תוקפה
של הערבות.

לאחר מועד זה ערבותנו זו בטלה ומובוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכלל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק _____

סניף _____

נספח ג' – אישור ביטוח עבודות קבלניות

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיומם ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה		
	<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלມבוטה ישנה פוליסט ביטוח בתוקף, בהתאם למועד המפורט בה. המועד המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליס וחירגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסט הביטוח יגבר האמור בפוליסט הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>		
מבקש האישור	מקום העבודה	המבוטה	שם :
			<p>שם : החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (עbara ועבור מועצה אזורית דרום השרון ח.ב. : 512143488 מען :</p>
			<p>קריית המועצה, ת.ד. 500, נוה ירק 4554900</p>

כיסויים							
כיסויים נוספים בתיקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה		תאריך סיום	תאריך תחילת	נוסח ומהזרות פוליזה	מספר הפוליזה	פרק הפוליזה חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	סכום	מطبع					
316 ,314 ,313 ,323 ,328 , 331 ,330 ,318							כל הסיכוןים עובדות קבליות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרק הפוליזה) :
							גניבה ופריצה
	12% מסך הנזק הנתבע מינימום 50,000 לנ.						שכר אדריכלים, מהנדסים , יועצים לרבות ליקוי בהכנות תביעה
	10% מסכום הבטוח לעובדות						רכוש עלייו עובדים
	10% מסכום הבטוח لעובדות						רכוש סמוך
	5% מסכום הבטוח לעובדות						רכוש בהעbara
	10% מסכום הבטוח מינימום 50,000						פינוי הריסות ו/או גזם ו/או סחף עקב נזק טבעי
	15,000,0 00						צד ג'

<u>כיסויים</u>						
,309 ,302 ,329 ,312 ,333 ,322 ,307 ,320 , 320 ,308 315,318		10% מגבול האחורי ת הכללי				
			20% מגבול האחורי ת הכללי			נקים לתשתיות תשתית קרקעיות מכל סוג ו/או נק תוצאתי עקב לכך
, 302 , 309, ,328 ,319 308 ,320		20,000,0 00				אחריות מעבידים
302 ,303, ,304 ,301 ,332 (6 חודשים).		5,000,00 0				אחריות מקצועית ואחריות המוצר - משולבת

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקש למבקר האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בסוף ג'): ביצוע עבודות פיתוח להרחבת היישוב צור נתן - שלב א' קוד: 069 ,

<u>חתימת אישור</u>
<u>ה מבוטה:</u>

נספח השירותים

קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות	קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות
071	רökחות	001	אבטחה
072	רכב/מוסכים/חנייה/הסעות	002	אחסון/ מחסנים (לרבוט מחסני ערובה וקירור)
073	רפואה משלימה	003	אספקת גז ודלק
074	שיפוצים	004	אשפאה ושירותי מחזור
075	שירות לאומי	005	בדיקות מעבדה ודגימות
076	שירותי אירוח, כנסים, השטלאמויות, פנאי ומלווהות	006	bigod/ טקסטייל/ אופנה
077	שירותי ביקורת	007	ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
078	שירותי גנטזה וארכיב	008	בית מטבחים/ מטבחות
079	שירותי דת	009	בנייה - עבודות קבלניות גדולות
080	שירותי מעבדה/תיקונים/ התקינה	010	בעלי חיים
081	שירותי משרד	011	בקרה, ביקורת תקנים וشمאות
082	שירותי ניהול	012	בקורת מוסדות חינוך
083	שירותי ניטור	013	בריאות הנפש
084	שירותי פיקוח ובקרה	014	בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
085	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בנייה)	015	בתים אבות ומעונות
086	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי)	016	גבייה וכוספים
087	שירותי קוסמטיקה	017	גינון, גיזום וצמיחה
088	שירותי תחזוקה ותפעול	018	דברי ערך/ אספנות/ אומנות
089	שירותי תחזוקת מערכות	019	דפוס, עיצוב גרפי ואומניות
090	שירותים אווירליימי	020	דרישות מיוחדות/ צרכים מיוחדים
091	שירותים בחו"ל	021	הdrocas/ קורסים/ סדנאות
092	שירותים לציבור (לרובות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחיל"צ)	022	הובילות והפצה
093	שירותים משפטיים	023	הפעועל/ קולנוע/ שירותים ביידור
094	שירותים רפואיים	024	הכנות מכרזים נHALIM וניהיות
095	שירותים רפואיים	025	הסעת נוסעים
096	שירותיות והשכרות	026	הפקת אירועים/ אולמות אירועים
097	תאגידי מים / מכון טיפול רפואיים	027	הריסות/ פינויים
098	תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשות	028	הSKUOUTOT וIZMOTOT
099	תיכשיטים/ אבני חן	029	התקנת שדרוג מערכות וצמודי מבנה
100	תפעול ציוד	030	חברות מנהלות
101	תקשות וחברות הסלולר	031	חדר כושר/ אימוני ספורט
102	-	032	חדרי כושר וספורט
103	-	033	חומיים מסוכנים וכימיקלים - פסולת, פינוי והובילה
104	-	034	חינוך/ קורסים/ סדנאות
105	-	035	חקירות
106	-	036	חקלאות - צומח/ ח'
107	-	037	טיסות
108	-	038	יעצים/ מתכננים
109	-	039	כוח אדם
110	-	040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי

111	-	041	מזון/ שירות הסעדה/ בתים אוכל
112	-	042	מחקרים וסקרים
113	-	043	מחשב
114	-	044	מידע
115	-	045	מיפוי
116	-	046	מכירת/רכישת/השכרת ציוד
117	-	047	ממוני ויעצי בטיחות
118	-	048	מעליות - תחזקה/ שירות/ וחלפים
119	-	049	מערכות בקרה ושליטה
120	-	050	מערכות גילוי וכיבוי אש
121	-	051	מערכות השקיה והולכת מים
122	-	052	מערכות פוטו-וולטאיות
123	-	053	מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה")
124	-	054	נדל"ן / השקעות ויזמות
125	-	055	נופש וטיולים (לרבנות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
126	-	056	ניהול מבנים
127	-	057	ניקיון
128	-	058	נשק וחומר נפץ
129	-	059	ספרינקלרים
130	-	060	עבודות מתכת
131	-	061	עבודות עץ
132	-	062	עבודות תחזקה ושיפוץ (חשמל/איתום/אינסטלציה)
133	-	063	פלסטיק
134	-	064	פעילות בחוץ לארץ
135	-	065	ציוד תאורה והגברה
136	-	066	צילום/שידורי רדיו/טלזיה
137	-	067	צמ"ה
138	-	068	צנרת והנחת קווי מים וביוב
139	-	069	קבלן עבודות אזרחיות (לרבנות תשתיות)
140	-	070	קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה")

כיסויים נוספים בתוקף וביתול חריגים

הסעיף	קוד בתוקף עייף	כיסויים נוספים בתוקף הסעיף
371	-	301 אובדן מסמכים
372	-	302 אחריות צולבת
373	-	303 דיבעה, השימוש והוצאה לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
374	-	304 הרחbat שיפוי
375	-	305 הרחbat צד ג' - כל'i יריה
376	-	306 הרחbat צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
377	-	307 הרחbat צד ג' - קבלנים וקבלני משנה
378	-	308 יתרור על תחולוף לטבות גורם אחר
379	-	309 יתרור על תחולוף לטבות מבקש האישור
380	-	310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
381	-	311 כיסוי אובדן תוכאת עבור מבקש האישור
382	-	312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
383	-	313 כיסוי בגין נזקי טבע
384	-	314 כיסוי גנבה פריצה ושוד
385	-	315 כיסוי לתביעות המיל"ל
386	-	316 כיסוי רעדת אדמה
387	-	317 מבוטח נוספת - אחר (יש לפרט שם וכתובת)
388	-	318 מבוטח נוספת - מבקש האישור
389	-	319 מבוטח נוסף - היה וייחשב כمبرידם של מי מעובדי המבוטח
390	-	320 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -
391	-	321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור
392	-	322 מבקש האישור מוגדר הצד ג' בפרק זה
393	-	323 מוטב לTAGМОЛИ ביטוח -
394	-	324 מוטב לTAGМОЛИ ביטוח - מבקש האישור
395	-	325 מרמה ואי יושר עובדים
396	-	326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
397	-	327 עיכוב/שי hydro עקב מקרה ביטוח ראשונית
398	-	328 (המבחן מוותר על כל דרישת או טענה מכל מבחן של מבקש האישור)
399	-	329 רכוש מבקש האישור ייחסב הצד ג'
400	-	330 שעבוד לטבות גורם אחר
401	-	331 שעבוד לטבות מבקש האישור
402	-	332 תקופת גילוי (יש להוציא תאריכים)
403	-	333
404	-	334
405	-	335
406	-	336
407	-	337
408	-	338
409	-	339

הסעיף	קוד בתקף עד	קוד הו עד	כינויים נוספים	כינויים נוספים בתקף
410	-	340		-
411	-	341		-
412	-	342		-
413	-	343		-
414	-	344		-
415	-	345		-
416	-	346		-
417	-	347		-
418	-	348		-
419	-	349		-
420	-	350		-
421	-	351		-
422	-	352		-
423	-	353		-
424	-	354		-
425	-	355		-
426	-	356		-
427	-	357		-
428	-	358		-
429	-	359		-
430	-	360		-
431	-	361		-
432	-	362		-
433	-	363		-
434	-	364		-
435	-	365		-
436	-	366		-
437	-	367		-
438	-	368		-
439	-	369		-
440	-	370		-

נספח ז' – נספח בטיחות

מצורף בנפרד

נספח ה לחוזה - הצהרת העדר תביעות

**לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ**

א.ג.ג.,

הנדון : **מברז פומבי מס' 2023/ נווה ימין,**

1. הרינו/ו מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי החשבון הסופי שהוגש על ידי/נו בתאריך בסק כולל של ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק, מוסכם עלי/נו בחשבון סופי לכל דבר ועניין.
2. הנני/ו מצהיר/ים, כתि אין לי/נו ולא תהיני לי/נו שום תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא לסכום הסופי הנ"ל ו/או לסייעי כתוב הכמות ו/או בכל עניין אחר שהוא הנובע מהחוזה שבנדון.
3. הנני/ו מודיע/ים לחובתי/נו לעמוד בכל הת Чи יבו ית הי/נו שבחוזה משך תקופת הבדיקה / אחריות, לפי העניין, כהגדרתה בחוזה שבנדון.

בכבוד רב,

שם הקבלן :

חותמת וחתימות מורשי חתימה: