
 

   9.6.2024               תאריך:

 בוצה מבריכות לא פעילות במטש נחשונים הישן ילביצוע עבודות לטיפול ופינו  – 09/2024מכרז פומבי מס'   הנדון:

 תשובות לשאלות הבהרה 

 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

הבהרה למועד הגשת המכרז אינו  סד הזמנים שנקבע בין המועד האחרון לשאלות   מועד הגשה  .1 .1

למציעים   ראוי  זמן  אין  באמצע,  השבועות  חג  את  יש  שגם  בכך  בהתחשב  סביר 

לבחינת תשובות ההבהרה שיתקבלו וכן לצורך התארגנות נאותה בהגשת ההצעה  

 באופן מלא ואיכותי. 

לאור האמור לעיל ונוכח מורכבות המענה נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת  

 ימי עבודה מהמועד הצפוי לקבלת תשובות ההבהרה.   7המכרז וזאת בלפחות 

 

  20.6.2024המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 

 . הודעה על כך פורסמה באתר. 9:30בשעה 

של החומר לטובת בדיקתו לאתרי   נבקש לקבל אנליזה מפורטת + דוגמא מיצגת כללי  .2 .2

 קליטה מורשים על פי דין  

 

מצ"ב כלל תעודות המעבדה וטפסי משמורת מביצוע  

 הדיגום בתחתית הבריכות. 

נבקש כי מזמין העבודה יתחייב להסדיר את השטח לטובת העמסה תקינה   כללי  .3 .3

 ובטיחותית  

 

השטח.   של  הסדרה  כל  לבצע  מתחייב  אינו  המזמין 

ההסכם   מתכולת  חלק  הינה  השטח  הסדרת 

ות הקבלן הזוכה. לא תשולם כל תוספת בגין  אחרי וב

 כך

 



 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

יריעות הפלסטיק פגומות  נבקש לציין ולחדד כי במהלך סיור הקבלנים נראה כי   כללי  .4 .4

 ויש בהן חדירה של צמיחה , על כן הדבר מעיד כי יש חלחול לקרקע 

 

באחריות   אינה  שישנה  במידה  קייימת  חדירה  כל 

הזוכה. לעבוד    הקבלן  נדרש  הקבלן  כי  שוב  מודגש 

 .בזהירות מירבית ולהימנע מפגיע נוספת ביריעות

כבר   11.1 .5 .5 לגשת  יהיה  שניתן  שתאשרו  משנה  נבקש  קבלן  עם  ההצעות  הגשת  במועד 

 במסמכי המכרז 11.1ושזכיית ההצעה תהווה אישור לפי סעיף 

 

 הבקשה נדחית. 

 סעיפי ביטוח בהסכם: .6 .6

אחריות   – 14סעיף 

 ושיפוי בנזיקין:

 

 : 14.1תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להחליף את המילה  

 "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השלישית, לאחר המילים "על פי הסכם זה", נבקש לגרוע את המילים  

 "ו/או בקשר לעבודות". 

בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "מי שפועל מטעמו", נבקש לגרוע את  

 המילה "ו/או". 

 

 

 מאשר 

 

 מאשר 

 

 מאשר 

 עיפי ביטוח בהסכם: .7 .7

אחריות   – 14סעיף 

 ושיפוי בנזיקין:

 

 : 14.2תת סעיף 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את  

 המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". 

 

 

 

 מאשר 



 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

 עיפי ביטוח בהסכם:ס .8 .8

אחריות   – 14סעיף 

 ושיפוי בנזיקין:

 

 : 14.3תת סעיף 

בשורה השלישית, לאחר המילים "כל הפועל מטעמו", נבקש להוסיף את המילים  

 "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". 

 

 

 מאשר 

 עיפי ביטוח בהסכם: .9 .9

אחריות   – 14סעיף 

 ושיפוי בנזיקין:

 

 : 14.4תת סעיף 

ששלח  בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד 

 יום מראש".  14לקבלן הודעה בכתב של  

 

 

 מאשר 

 עיפי ביטוח בהסכם: .10 .10

אחריות   – 14סעיף 

 ושיפוי בנזיקין:

 

 ביטוח:  – 15סעיף 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "לחוזה זה", נבקש להוסיף את המילים  

 "על תיקוניו". 

 

 

 

 מאשר 

אישור קיום   –נספח ב'  .11 .11

 ביטוחים:

 

 ג':ביטוח צד 

 נבקש לגרוע את המילים "כולל ביטול חריג א. מקצועית לנזקי גוף". 

 . 336בעמודת "קודי הכיסוי", נבקש לגרוע קוד 

 

 

 מאשר 

ביטוח אחריות מקצועית   .12 .12

 משולב חבות מוצר:

 

 נבקש לציין את גבולות האחריות הנדרשים וקודי הכיסוי.

 ₪. 3,000,000גבולות אחריות 

 חודשים(   6) 332,  328,  309,  301,302קודים: 



 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

 נבקש לקבל יעד מאושר לפינוי מי התסנין.  כללי  .13 .13

 

יש ליידע את  ,הודעת זכיהקבלת עם 

המשרד להגנת הסביבה. אין יעד מאושר 

כרגע. באחריות הקבלן הזוכה להציע יעד  

ולקבל את אישור המשרד להגנת 

הסביבה. מטלה זו הינה חלק מתכולת  

 . ההסכם הפאושלי

 

בשל בעיות הנגזרות מעבודה בחורף, האם ניתן לקבל צפי למועד תחילת   כללי  .14 .14

 העבודות? 

 

בכוונת החברה הכלכלית להכריז על זוכה 

בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות. 

צ.ה.ע יוצא מיידית. )ההערכה שעוד 

והעבודה תצא  2024במהלך חודש יוני 

 ( 2024לפועל במהלך חודשי קיץ 

 

 

במידה ותתגלה בוצה תעשייתית מסוכנת, על מי מוטלת האחריות למציאת   כללי  .15 .15

 פתרון? 

 

בוצע דיגום לבוצה בתחתית כל הבריכות 

, הוגשו דוחות  2022יוני -במהלך מאי

ממצאים למשרד להגנת הסביבה אשר  

דרש לפנות הבוצה לאתר קומפוסטציה  

. צילום בתחתית מסמך זה רצ"ב –בלבד 

עם זאת אתר הקומפוסטציה הסכים 



 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

לקלוט את מרבית החומר לקומפוסטציה  

אך הבוצה מהבריכה הדרומית מזרחית 

נדרשת להטמנה לאור ריכוזי עופרת  

גבוהים. אין צורך לבצע כל בדיקות  

נוספות בטרם תחילת הפינוי. יש לפנות  

לקבלת "אישור מנהל" מטעם המשרד 

 להגנת הסביבה.

 

האם ניתן לקבל את תוכניות המאגר משלב ההקמה ו/או מדידות שנעשו בשלב   כללי  .16 .16

 הביצוע או לאחריו? 

 

נתונים משלב ההקמה. על אין בידנו כל 

המציע לערוך את כל הבדיקות בטרם  

לכלול מקדמי בטחון תוך   ,הגשת הצעתו

 עריכת חישוב סיכונים. 

 

 מה הדרישה בנושא פינוי הצנרת המצופה באסבסט, במידה וקיימת?  כללי  .17 .17

 

ככל ותתגלה צנרת מצופה אסבסט יש  

לפנותה לאתר מורשה ע"י קבלן אסבסט  

מורשה על פי חוק למניעת מפגעי  

  2011אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 

והנחיות המשרד להגנת הסביבה לפינוי  

אסבסט. לא תשולם כל תוספת במקרה 

 שאכן תתגלה. 



 

 תשובות פירוט השאלה  מיקום במכרז  מס'

 

לא ידוע אם יש בד גיאוטכני מתחת ליריעות   מתחת ליריעות איטום בבריכות ומאגר מים ?   האם יש שכבת בד גיאוטכני כללי  .18 .18

 האיטום. 

צריכה   במידה שיש בד גיאוטכני ההצעה הפאושלית 

לכלול גם את הסרתו ופינויו בהתאם להנחיות  

 המשרד לאיכות הסביבה. 



 

 15במענה לשאלה    


